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UIR271.11.11.2011.EW. AD*F 4 Gdynia, dnia 20.09.2011r

Dotyczy : przetargu nieograniczonego o wartosci réwnej lub przekraczajacej 4 845 000 €
na wykonanie robét budowlanych: ,Zintegrowany System Zarzadzania Ruchem
TRISTAR™.

Pytanie nr 111. Pytanie do § 1 ust. 5 projektu umowy:

W zwiazku z obowiazkiem Wykonawcy do pelnienia nadzorow autorskich
zardbwno nad dokumentacja projektowa stworzona przez siebie, w ramach
realizacji umowy, jak i nad dokumentacja dostarczong przez Zamawiajacego
(§ 1 ust. 5 oraz § 3 ust. 1 projektu Umowy), czy Zamawiajacy potwierdza, ze
dysponuje pelnia praw do dokumentacji projektowe;j, ktora ma by¢ przekazana
Wykonawcy, w tym prawem do powierzenia Wykonawcy sprawowania
nadzoru nad ta dokumentacja?

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze zapewni Wykonawcey zwolnienie z roszezen,
mogacych powsta¢ ze strony autora projektu dostarczonego przez
Zamawiajacego, z uwagi na pelnienie nadzoru przez inny podmiot niz autor
dokumentacji?

Uzasadnienie pytania: Pelnienie nadzoru polega na sprawowaniu kontroli nad
zgodnoscia projektu z jego wykonaniem, ale moze wigzac sie z koniecznoscia
ingerencji w projekt (w umowie znajduje to odzwierciedlenie w obowigzku
wykonawcy dokonywania zmian, opracowan w dokumentacji dostarczonej
przez zamawiajacego, wynikajacych ze stwierdzonych w niej wad wyrazone
wprost w ust. 7 § 3 projektu umowy), ktorego Wykonawca nie wykonal, co
moze by¢ poczytane za naruszenie praw autorskich do takiego projektu.
Zobowiazujac Wykonawce do sprawowania takiego nadzoru Zamawiajacy
powinien ztozy¢ o$wiadczenie, iz w ramach przekazanego przez niego
projektu przystuguje mu petnia praw do dysponowania takich projektem, do
jego rozporzadzania, w tym, ze przystuguje mu pelnia praw autorskich (w tym
praw zaleznych do projektu) a takze iz ma prawo do powierzenia nadzoru nad
jego realizacja innemu podmiotowi, a W razie pojawienia si¢ roszczen 0s0b
trzecich, powinien zobowiaza¢ si¢ do zwolnienia Wykonawcy z takich
roszezen, przejecia i prowadzenia wszelkich postgpowan wszezgtych z
inicjatywy tych podmiotéw w zwiazku z naruszeniem tych praw a takze do
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Odpowiedz:

poniesienia wszelkich kosztow i szkod jakie moglyby powstaé, w zwiazku z
naruszeniem tych praw i wszczeciem oraz prowadzeniem takich postgpowan.
Proponujemy dodanie w ust. 5 zdania nastgpujace;j tresci:

.Zamawiajacy os$wiadcza, Zze przyshuguje mu pelnia praw do przekazywanych
w ramach realizacji umowy projektéw, w tym pelnia praw autorskich
(obejmujacych prawa zalezne do projektow), a takze ze ma prawo do
powierzenia nadzoru nad realizacja projektow innemu podmiotowi niz autor
projektu, w tym Wykonawcy. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy
o$wiadcza, ze zwalnia Wykonawce (i jego Projektanta a takze
podwykonawcéw) z wszelkich roszczen, jakie zostang lub moga zostaé
skierowane w zwigzku z pelnieniem nadzoru nad projektem, w tym przejmie
prowadzenie i poniesie wszelkie koszty jakichkolwiek postepowan sadowych
bedacych nastgpstwem skierowania przez autora projektu takich roszczen a
takze poniesie wszelkie szkody poniesione przez Wykonawce (w tym jego
Projektanta i podwykonawcow) powstate w zwigzku z takimi roszczeniami.”
Zamawiajacy potwierdza ze nabyl prawa majatkowe do przedmiotowej
dokumentacji oraz informuje, ze posiada zgode projektantow dokumentacji
stanowigcej zataczniki do PFU dla etapow I, I 1 I1I na ustanowienie i pelnienie
nadzoru autorskiego nad ta dokumentacja przez podmioty wskazane przez
Zamawiajacego. Os$wiadczenia projektantow dotyczace autorskich praw
majatkowych Zamawiajacy przekaze wykonawcy wybranemu w drodze
przetargu wraz z dokumentacja. W zwiazku z udzielong zgoda projektantow
nie zachodza okolicznosci uzasadniajace roszczenia ze strony autoréw
dokumentacji projektowej. Zamawiajacy nie wprowadzi proponowanej
modyfikacji projektu umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 112. Pytanie do § 1 ust. 8 projektu umowy:

Odpowiedz:

g

W Umowie pojawia si¢ podmiot zwany UZYTKOWNIKIEM (m.in. § 1 ust. 8,
§ 10 ust. 45, ust. 48, ust. 50, itd.), ktéry nie zostal w umowie zdefiniowany. Z
uwagi na przewidziany w umowie udzial Uzytkownika w wielu czynnosciach,
z ktorymi wiaza si¢ okreslone skutki prawne dla Wykonawcy, w tym bardzo
wazny skutek w postaci odbiorow (Uzytkownik ma bra¢ udzial w odbiorach
koncowych 1 ostatecznym, gdyz podpisywaé¢ ma stosowne protokoty),
Wykonawca wnosi o wyjasnienie przez Zamawiajacego kim jest Uzytkownik
poprzez takie jego zdefiniowanie aby mozliwa byla jego jednoznaczna
identyfikacja (wskazanie z nazwy i siedziby jednostek czy podmiotow, ktore
beda miescily si¢ w definicji Uzytkownika lub inne, podobne zidentyfikowanie
Uzytkownika).

Zamawiajacy informuje, ze Uzytkownikami poszczegdlnych elementow
zrealizowanego przedmiotu zamdwienia, beda:

a) naobszarze Gdyni :

- Budynek Centrum Sterowania Ruchem wraz ze sprzetem i
oprogramowaniem: Biuro Inzynierii Transportu Urzedu Miasta Gdyni,

- Wszelkie elementy montowane w pasie drogowym tj.: kanalizacja kablowa
wraz z kablami swiattowodowymi oraz sterowniczymi, urzadzenia informacji
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podréznych, nadzoru wizyjnego, urzadzen rejestracji wykroczen, urzadzenia
informacji parkingowej, stacje pogodowe itp. : Zarzad Drég i Zieleni w
Gdyni,

- Urzadzenia montowane w pojazdach oraz na przystankach komunikacji
miejskiej: Zarzad Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

b)  na obszarze Gdanska:

- Budynek Centrum Sterowania Ruchem wraz ze sprzgtem 1
oprogramowaniem : Zarzad Drog i Zieleni W Gdansku

- Wszelkie elementy montowane w pasie drogowym tj.: kanalizacja kablowa
wraz z kablami $wiattowodowymi oraz sterowniczymi, urzadzenia informacji
podréznych, nadzoru wizyjnego, urzadzen rejestracji wykroczen, urzadzenia
informacji parkingowej, stacje pogodowe itp. : Zarzad Drog i Zieleni W
Gdansku

- Urzadzenia montowane w pojazdach oraz na przystankach komunikacji:
Zarzad Transportu Miejskiego w Gdansku.

¢) naobszarze Sopotu:

- Stanowisko Sterowania Ruchem wraz ze sprzgtem i oprogramowaniem :
Zarzad Drog i Zieleni W Sopocie

- Wszelkie elementy montowane w pasie drogowym tj.: kanalizacja kablowa
wraz z kablami $swiattowodowymi oraz sterowniczymi, urzadzenia informacji
podroznych, nadzoru wizyjnego, urzadzen rejestracji wykroczen, urzadzenia
informacji parkingowej, stacje pogodowe itp. : Zarzad Drég i Zieleni W
Sopocie

- Urzadzenia montowane na przystankach komunikacji: Zarzad Drog i
Zieleni W Sopocie

posiadajacy nastgpujace adresy:

Biuro Inzynierii Transportu Urz¢du Miasta Gdyni:81-364 Gdynia,
ul. 10 Lutego24

Zarzad Komunikacji Miejskiej w Gdyni: 81-244 Gdynia, ul. Zakret do Oksywia
Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego24

Zarzad Drog i Zieleni W Gdansku: 80-254 Gdansk, ul. Partyzantow 36

Zarzad Transportu Miejskiego w Gdansku: 80-874 Gdansk, ul. Na Stoku 49
Zarzad Drog i Zieleni W Sopocie : 81-861 Sopot, ul. Niepodleglosci 930

Pytanie nr 113. Pytanie do § 13 ust. 15 - 17 projektu umowy:

Z

W zwigzku z zapisami klauzul ust. 15 oraz ust. 17 § 13, Wykonawca wnosi o
wyjasnienie przez Zamawiajacego, nastgpujacych kwestii:

1) postanowienie zawarte w ust. 15 § 10 umowy, pozostaje w ocenie
Wykonawcy wbrew istocie zobowigzania wzajemnego; umowa zawarta bedzie
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca 1 uprawnionym do dochodzenia
bezposrednich platnosci za wykonanie poszczegdlnych czgsci przedmiotu
umowy jest wylacznie Wykonawca w relacji Zamawiajacy — Wykonawca.
Wprowadzenie zatem zasady, gdzie Zamawiajacy bedzie dokonywat
bezposrednich platnosci na rzecz Podwykonawcy za roboty wykonane przez
niego na podstawie umowy zawartej z Wykonawca 1 zaakceptowanej przez
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Odpowiedz:

Zamawiajacego godzi w istote zobowigzania wzajemnego. Zamawiajacy
moglby zastrzec sobie prawo dokonywania takich platnosci jezeli np.
zwrocitby si¢ o taka zaplate do niego podwykonawca a Wykonawca nie
wykazalby w zastrzezonym, rozsadnym terminie, Zze nie zaplacil albo ze nie
rozliczyl tego wynagrodzenia w inny sposob. Wykonawca wnosi o
wykreslenie lub zmiang tej klauzuli tak, aby zaptata na rzecz podwykonawcy
byla alternatywa dla Zamawiajacego a nie zasada.

2) postanowienie zawarte w ust. 17 § 10 umowy, pozostaje w sprzecznosci z
bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa podatkowego tj. ustawy o
podatku VAT, ktore reguluja zasady wystawiania faktur VAT. Zalecenie
zawarte w ust. 17 nie moze by¢ przez Wykonawcg wypelnione, bo w $wietle
prawa podatkowego, faktura dokumentuje wykonanie czynnosci podlegajace;j
opodatkowaniu, w tym wykonanie ustugi lub dostawy przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajacego, do ktorej doliczany jest podatek; nie ma mozliwosci
umieszczenia w fakturze innych danych niz dane Podwykonawcy czy
wskazanie go jako beneficjenta platnosci; Wykonawca wnosi o wykreslenie
tego punktu jako sprzecznego z przepisami ustawy o VAT,

Zamawiajacy nie dokona wnioskowanej modyfikacji postanowien projektu
umowy. Bezposrednie rozliczanie si¢ Zamawiajacego z podwykonawcami
uzasadnione jest trescig art.647' k.c. Postanowienia zawarte w ust. 17 § 13
umowy, nie pozostajg w sprzecznosci z obowigzujgcymi przepisami prawa
podatkowego tj. ustawy o podatku VAT, ktore reguluja zasady wystawiania
faktur VAT. Spetlnieniem postanowien umowy w tym zakresie bedzie wpisanie
przez wystawiajacego fakture, ze faktura posiada zalacznik, w ktorego tresci
wykonawca wskaze zadane dyspozycje dotyczace zaptaty dla podwykonawcy

Pytanie nr 114. W paragrafie 14 ust.1 pkt. 11 Umowy Zamawiajacy napisat

Odpowiedz:

£

, Strony ustalajq, ze WYKONAWCA zaplaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne
z nastepujqcych tytutow: (....) nieosiqgniecia w obszarze objetym systemem
efektow skrocenia globalnego czasu przejazdu, (wyliczonych zgodnie z
punktem 3.2 w zal. Nr 17 do SIWZ) wszystkich pojazdow o 5,5 %, a pojazdéw
transportu zbiorowego o 6,5%, skutkowac¢ bedzie naliczeniem kary w
wysokosci 25 000 000,00zt. Kara naliczana bedzie niezaleinie od kar
wymienionych w punkcie 11 niniejszego ustepu”

Piszac ,Kara naliczana bedzie niezaleinie od kar wymienionych w punkcie
11 niniejszego ustgpu” Zamawiajacy powotuje si¢ w punkcie 11 na punkt 11
tego samego ustgpu. Domniewujemy, ze Zamawiajacy mial na mysli inny
punkt/ ustep.

Prosimy o wskazanie do ktorego punktu zamierzat odwota¢ si¢ Zamawiajacy?
Zamawiajacy dokonal modyfikacji zapisu projektu umowy stanowiacego
zalacznik nr 4 do SIWZ w ten sposob, ze w §14 ust. 1 punkt 11 zastapit liczbe
,»117 liczbg ,,10”. Informacja o modyfikacji ukazata si¢ w dniu 15.09.2011r na
stronie internetowej w pliku pn. ,,odpowiedzi na pytania z dnia 15.09.2011”
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Pytanie nr 115. W paragrafie 14 ust.2 Umowy Zamawiajacy napisat

Odpowiedz:

., Sume wysokosci naliczonych WYKONAWCY kar umownych wymienionych w
niniejszym paragrafie, strony ograniczajq do wysokosci 30 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 12 ust. 1 z wyjqtkiem kar wymienionych w ust. 1
niniejszego paragrafu w punktach 13 i 14 oraz w punkcie 6 w zakresie
opoznienia w usunieciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji”

W tresci umowy w paragrafie 14 ust.1 nie wystgpuje punkt 14.

Prosimy o ewentualng weryfikacj¢ umowy lub wyjasnienie ktory punkt miat
na mysli Zamawiajacy piszac o punkcie 14 (par.14 ust.1)?

Odpowiedz jak na pytanie nr 28

Dotyczy znakéw zmiennej tresci: STWIORB/SST-ZZT
Pytanie nr 116. Wymagany przez Zamawiajacego zakres temperatury pracy dla znakow

Odpowiedz:

zmiennej tresci okreslony jest od -25°C do +55°C. Zakres ten nie jest
adekwatny do warunkéw klimatycznych panujacych w naszym kraju. Czy w
zwigzku z tym nie nalezy zamieni¢ ww. zapis na zapis o tresci: "Zakres
temperaturowy pracy znakow zmiennej tresci powinien zawieral sie
w przedziale od -40°C do +60°C klasa T1+T3 zgodnie z normq PE-EN
12966-1:2005+A41:2009”. Zmiana ta umozliwi bezproblemowa prace
znakéw zmiennej tresci w strefie klimatycznej Polski przez okres calego
roku oraz zapewni zgodno$¢ z norma PE-EN 12966-1:2005+A1:2009.
Zamawiajacy nie zmieni zapisow SIWZ w powyzszym zakresie.
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami w dokumentacji przetargowe;j
wymagany jest przez Zamawiajacego zakres temperatury pracy dla znakow
zmiennej tresci w przedziale od -25°C do +55°C jako minimalny parametr
ktory musi zosta¢ spetniony. Nie oznacza to, w tym przypadku, ze przedzial
ten nie moze wynosi¢ od -40°C do +60°C.

Pytanie nr 117. Czy znaki i tablice zmiennej tresci nalezny wykonaé¢ zgodnie z PE-

Odpowiedz:

g
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EN12966-1:2005 +A1:2009 (uaktualniona i obowigzujaca norma od 2009r.)
oraz  zgodnie z "Rozporzqdzenie =~ Ministra Infrastruktury z  dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie , Szczegolowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnaléw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach.” Dziennik Ustaw RP —
Zalqcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r."

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ znaki i tablice o zmiennej tresci
zgodnie z "Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie ,,Szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
umieszczania ich na drogach." Dziennik Ustaw RP - Zalacznik do nr 220,
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r." oraz zgodnie z obowiazujaca w chwili
realizacji norma PN-EN 12966. Zamawiajacy modyfikuje zapisy SIWZ w
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ten sposob, ze w rozdziale 3 w ustgpie 3.13 dopisuje po kropce drugie
zdanie, ktdre otrzymuje brzmienie:

,,Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powolane sa konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ maja materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w SIWZ nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Nadzor
inwestorski. R6znice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg 1 przedtozone
Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia.”

Dotyczy tablic zmiennej tresci: STWIORB/SST-TZT

Pytanie nr 118. 1.Wymagany przez Zamawiajacego zakres temperatury pracy dla znakow

Odpowiedz:

zmiennej tresci okreslony jest od -25°C do +55°C. Zakres ten nie jest
adekwatny do warunkoéw klimatycznych panujacych w naszym kraju. Czy w
zwiazku z tym nie nalezy zamieni¢ ww. zapis na zapis o tresci:

2."Zakres temperaturowy pracy znakow zmiennej tresci powinien zawierac
si¢ w przedziale od -40°C do +60°C klasa T1+13 zgodnie z normq PE-EN
12966-1:2005+A1:2009"

3. Zmiana ta umozliwi bezproblemowsa prac¢ znakow zmiennej tresci w
strefie klimatycznej Polski przez okres calego roku oraz zapewni zgodnos¢ z
normg PE-EN 12966-1:2005+A1:2009.

Odpowiedz jak na pytanie nr 116.

Pytanie nr 119. Zamawiajacy wymaga aby TZT umozliwialy wyswietlanie dowolnych tresci

g
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graficznych 1 alfanumerycznych a jednocze$nie narzuca technologie
wykonania Led z diod o barwie bialej 1 czerwonej. WyKkonanie tablic w tej
technologii ograniczy wyswietlane tresci graficzne 1 znaki alfanumeryczne
do koloru biatego i1 czerwonego. Ponadto producenci znakow zmiennie tresci
unikaja stosowania diod biatych, ze wzgledu na ich krotkg zywotnosé- diody
biale szybko si¢ wypalaja a co oznacza utrate¢ parametrow $wietlnych. Czy
Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na wykonanie tablic zmiennej tresci w
technologii LED RGB? Co przediuzy zywotnosé tablic oraz dla mozliwosé¢
zastosowania pelnej gamy koloréw w tym réwniez wymaganego koloru
bialego i czerwonego. Ponadto przedmiot Zamdwienia publicznego musi by¢
opisany funkcjonalnie natomiast nie dozwolone jest narzucanie technologii

wykonania, ponizej cytat z ww. ustawy: " Art. 7.1 Zamawiajqcy
przygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzieleniu zamowienia

w sposob zapewniajqcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz réwne
traktowanie wykonawcow" , oraz "Art. 29.1. przedmiotu zamowienia nie
mozna opisywac w sposob, ktory mogtby utrudniac uczciwq konkurencje."




Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zmieni zapisow SIWZ w powyzszym zakresie.
Zamawiajacy nie dopuszcza wySwietlania na tablicy zmiennej tresci
informacji w innych barwach niz wskazane w wymaganiach oraz
zatwierdzonych w projektach docelowej organizacji ruchu z wykorzystaniem
tablic 1 znakow zmiennej tresci.

Pytanie nr 120. 5.Czy Zamawiajacy dopuszcza aby raster tablicy zmiennej tresci byl

Odpowiedz:

Pytanie nr 121.
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mniejszy badz rowny 20mm, spowoduje to zwigkszenie rozdzielczosci
tablicy a co za tym idzie jakosci wyswietlanych tresci.

Zamawiajacy dopuszcza mniejszy od wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych raster tablicy zmiennej tresci pod warunkiem niezmieniania
wymiaréw wyswietlanych znakéw oraz niezmieniania wymiaréw pola
aktywnego tablicy.

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie tablic zmiennej tresci w klasie B6?
Zgodnie z norma PE-EN 12966-1:2005+A1:2009 wymagana klasa B7 jest
stosowana w wyjatkowych sytuacjach lokalizacyjnych. Zastosowanie
znakéw w klasie B7 a wigc szerokiej wiazki $wiatta emitowanego, moze
spowodowa¢ w przypadku zblizania si¢ pojazdu do znaku odciagnig¢cia
wzroku kierowcy od drogi i stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
uzytkownikéw drogi. Norma zaleca stosowanie dla warunkow miejskich
klasg B5 lub B6. Ponizej fragment normy.




Table D.4 — Examples for applications of Beam Width Classes

Beam width . —
class Typical application

B1 High speed road, two running pius one safety lanes, sign mounted at high level above
traffic typically size ranges D and E of Tables D4, D5 and D 6.

B2 High speed road, three running plus one safety lanes, sign mounted at high level above
traffic typically size ranges D and E of Tables D4, D.5and D6

B3 High speed road. four running plus one safety lanes, sign mounted at high level above
traffic or at the side of the road and requiring a wider beam width to cover all the lanes,
typically size ranges D and E of Tables D4, D.5 and D.6.

B4 Medium speed road, sign mounted at high level, typically size ranges B and C of Tables
D.4, D5andD.6.

BS Urban areas, shoulder mounted sign, sign mounted at low level, typically size ranges A, B
and C of Tables D.4, D.Sand D.6.

BE As BS above, sign mounted at high level.

B7 For special applications where very wide horizontal and vertical beam widths are required

NCTE 1 In urban areas B7 could be used where the approach speed is slow and legibility distance
is shor, it could account for the interests of cyclists and pedestrians.

NCTE 2 In highway applications B7 could be used where extreme road curvature has to be
accommodated e.g. a circular entry slip road onto a high speed highway.

NOTE For the purposes of this table the following definitons are suggested:
High speed road — one on which the 85%ile speed is greater than 100 kph

Medium speed road - one on which the 85%ile speed is greater than 50 kph and no greater than 100 kph

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmieni zapisow SIWZ w powyzszym zakresie. Zamawiajacy

wyjasnia, Zze ze wzgledu na fakt, iz tablice zmiennej tresci bedg umieszczane
w terenie miejskim na drogach o dopuszczalnej malej predkosci, konieczne
jest zastosowanie mozliwie szerokiego kata widzenia. Zamawiajacy wymaga
wykonania tablic zmiennej tresci w klasie B7.

Dotyczy tablic informacji parkingowej: STWIORB/SST-TDIP
Pytanie nr 122, Czy tablice informacji parkingowej maja by¢ wykonane zgodnie z zgodnie
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z PE-EN12966-1:2005 +A1:2009 (uaktualniona i obowigzujaca norma od
2009r.) oraz zgodnie z "Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie , Szczegélowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnalow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow umieszczania ich na drogach.” Dziennik Ustaw RP —
Zalqcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r."

Odpowiedz: Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ tablice informacji
parkingowej zgodnie z "Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie ,,Szczegdlowych warunkow technicznych dla

FRASTRUKTURA UNIA EUROPEISKA | ="+,

EURCIPENSKI FUNDUSZ - &




znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow umieszczania ich na drogach." Dziennik Ustaw RP -
Zalacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r." oraz
dokumentacja przetargowa. Zamawiajacy zmodyfikowal zapisy SIWZ w
tym zakresie odpowiadajac na pytanie nr 117.

Pytanie nr 123. W punkcie 2.2 wskazane sa wymagania funkcjonalne dla urzadzen. W

Odpowiedz:

Pytanie nr

Odpowiedz:

Pytanie nr

Odpowiedz:

szczegolnosei wymagane jest, aby urzadzenie z jednej strony umozliwialo
"wykonanie zdjgcia umozliwiajacego identyfikacj¢ kierowcy" (bullet
pierwszy) a z drugiej strony umozliwialo "wykonanie sekwencji zdje¢ tylu
pojazdu i aktualnego stanu na sygnalizatorze dla tego pojazdu" (bullet piaty).
Jak pogodzi¢ fakt, ze zdjecie ma by¢ wykonane z przodu i z tylu pojazdu
jednoczesnie? Czy to oznacza, ze zastosowane ma by¢ wigcej niz jedno
urzadzenie dostarczajace obraz cyfrowy, np. kilka synchronicznie dziatajacych
kamer?

Zamawiajacy informuje, Zze w  zalaczonej dokumentacji projektowe]
zastosowano dodatkowa kamerg¢ rejestrujaca obraz tylu pojazdu oraz
odpowiedniego sygnalizatora.

124. W S$wietle nowych przepisow ustawy "Prawo o ruchu drogowym",
obowiazujacych od poczatku 2011 r., nie jest juz koniecznym uwidocznienie
na zdje¢ciu twarzy kierowcy. W procesie identyfikacji sprawcy wykroczenia
wystarczy¢ moze identyfikacja pojazdu poprzez tablicg rejestracyjna, a
nastepnie identyfikacja wiasciciela pojazdu. Czy Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie systemu, w ktorym nie bedzie stosowane blyskowe doswietlenie
podczas wykonywania zdjgcia, przez co w niektorych sytuacjach (np. w nocy)
widoczna bgdzie tablica rejestracyjna ale nie koniecznie twarz kierowcy?
Zamawiajacy wymaga zastosowania urzadzen umozliwiajacych skuteczne
karanie kierujacych popelniajacych wykroczenia w zgodzie z przepisami
obowiazujacymi w chwili realizacji.

125. W punkcie 2.2 oraz 2.5 wpisano wymaganie, ze "obrazy majg by¢
archiwizowane w panigci FLASH". Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
innego rodzaju nieulotnego nosnika pamigci (np. przemystowych dyskow
SSD), ktore gwarantuja wigksza Zywotno$¢ 1 wigksza pojemnosc
jednoczesnie? W szczegdlnosci problemem moze by¢ przechowywanie
materialu dowodowego przez co najmniej 24h w przypadku, gdy materiat
dowodowy bedzie obszerny (duzo wykroczen).

Zamawiajacy dopuszcza rejestracj¢ obrazu w pamigci nieulotnej dowolnego

typu.

Pytanie nr 126. W punkcie 2.5 wskazane jest, ze rejestrator danych powinien archiwizowa¢

g

zdjecia w postaci plikow JPEG, a nastgpnie przekazywac tak zarchowizowane
zdjecia do centrum zarzadzania. Szereg systemow stuzacych do rejestracji
przejazdu na czerwonym S$wietle stosuje bardziej rozbudowane postacie
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Odpowiedz:

dokumentacji wykroczenia, np. sekwencj¢ wideo polaczona z wieloma
zdjeciami pojazdu o duzej rozdzielczosci i duzej dynamice (wigcej niz 24
bity/piksel). Czy Zamawiajacy dopuszcza przygotowanie materiatu
dowodowego opisujacego wykroczenie w innej formie niz w postaci zdjgcia
(ew. sekwencji zdje¢) JPEG?

Zamawiajacy informuje, ze wymaganie archiwizowania zdj¢¢ w postaci plikow
JPEG jest wymaganiem minimalnym. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
innego sposobu archiwizacji pod warunkiem zapewnienia wlasciwosci
umozliwiajacych skuteczne karanie popelniajacych wykroczenia w zgodzie z
przepisami obowigzujacymi w chwili realizacji.

Pytanie nr 127. W punkcie 2.6 jest wskazane, ze "procesor wizyjny powinien analizowac co

Odpowiedz:

najmniej 24 obrazy na sekundg", a jednoczes$nie "czas rozpoznania numeru
rejestracyjnego nie moze przekroczy¢ 0,5s". Z pierwszego kryterium wynika,
ze czas na przetworzenie jednego obrazu nie powinien by¢ dluzszy niz
niespetna 0,042s (24 obrazy na sekundg) - czy to oznacza, Ze analiza obrazu
nie jest rdwnowazna z rozpoznaniem w nim tablicy rejestracyjnej? Jezeli nie
jest, to co nalezy rozumie¢ pod okresleniem "analiza obrazu" w kontekscie
szybkosci 24 obrazow na sekunde?

Zamawiajacy wymaga czasu rozpoznania numeru rejestracyjnego nie dtuzszego
niz 0.5s. Wymaganie predkosci analizy 24 obrazéw na sekunde ma na celu
zapewnienie odpowiedniej skutecznoéci automatycznego wyboru obrazu dla
wlasciwej analizy ANPR.

Pytanie nr 128. W punkcie 2.7 okreslone sg parametry kamer wizyjnych. Czy wskazanie to

Odpowiedz:

Pytanie nr

Odpowiedz:

Pytanie nr

Z

dotyczy rowniez kamer do celow rozpoznawania tablic? W szczegdlnosci jak
pogodzi¢ fakt, ze zdjecie pojazdu popelniajacego wykrocznie moze wymagaé
sztucznego doswietlenia blyskowego, ktorego wykonanie nie jest mozliwe z
powodow technicznych przy uzyciu systemu z automatycznie regulowang
przystong (AUTO IRIS)?

Zgodnie z zapisem w p. 2.8 Specyfikacji STWIORB/SST-FC i
STWIORB/SST-FP nalezy zastosowaé staly o$wietlacz pracujacy w pasmie
podczerwieni.

129. W punkcie 2.8 okredlone sa parametry techniczne promiennikéw
podczerwieni dla potrzeb rozpoznawania tablic. Czy to oznacza, Ze nie jest
mozliwe zastosowanie w nocy o$wietlenia $wialem blyskowym (flesza), ktore
wyzwalane byloby w momencie wykrycia wykroczenia i pozwalaloby na
wlasciwe doswietlenie tablicy w $wietle widzialnym?

Odpowiedz jak na pytanie nr 128.

130. W punkcie 2.8 okre$lone sa parametry techniczne promiennikéw
podczerwieni dla potrzeb rozpoznawania tablic. Uzyto sformulowania
"Promienniki powinny emitowa¢ $wiatlo w pasmie niewidocznym dla oka
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cztowieka", ktére w praktyce trudne jest do interpretacji. Czy Zamawiajacy
miat na mysli promienniki na dowolnym typ podczerwieni (np. "standardowy"
o dhugosci fali 850nm) czy tez promienniki na tzw. gle¢boka podczerwien
(o dtugosci fali co najmniej 940nm) zalecane do zastosowan ITS?

Odpowiedz:  Zamawiajacy informuje, Zze nalezy zastosowa¢ promienniki pracujace w
pasmie podczerwieni. Wybér rodzaju promiennika podczerwieni i dtugo$¢ fali
nalezy do Wykonawcy.

Pytanie nr 131. W punkcie 2.10.3 okreslono wlasciwosci detektorow pojazdéw innych niz
czujniki magnetyczne i petle indukcyjne. Wskazano, ze dla tych czujnikow
wymagana jest jakos$¢ detekcji na poziomie co najmniej 99,5%. Czy jakos¢
taka wymagana jest takze dla wczesniej opisanych czujnikow do
bezprzewodowej detekcji magnetycznej oraz petli indukeyjnych?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga aby dla wszystkich rodzajow detektorow wymagana
skuteczno$¢ detekcji  wynosita 99,5 %.

Pytanie nr 132. W punkcie 2.10.3 okreslono wiasciwosci detektorow pojazddéw innych niz
czujniki magnetyczne 1 petle indukcyjne. Jak rozumie¢ zapis "100%
doktadnos¢ pozycjonowania wykrytego pojazdu na konkretnym pasie ruchu"?
Jak przebiega¢ bedzie ocena spelniania/niespelniania tego kryterium? Czy tego
samego typu kryterium zastosowane begdzie do czujnikéw do bezprzewodowej
detekcji magnetycznej oraz petli indukcyjnych?

Odpowiedz: Zapis ,,100% dokladnosci pozycjonowania pojazdu na danym pasie ruchu”
oznacza, ze dla 100% pojazdéow z posroéd pojazdow wykrytych zostanie
poprawnie okreslony pas ruchu na ktérym pojazd przebywal w chwili detekcji.
Kryteria odbioru urzadzen opisano w Zalaczniku nr 7 do SIWZ (,, Specyfikacja
Techniczna Systemu Zarzadzania Ruchem” pkt. 5.3.3
Wymaganie 100% dokladnosci pozycjonowania pojazdu na pasie ruchu bedzie
stosowane dla wszystkich rodzajow detektorow.

Pytanie nr 133. Pytanie do Zalacznika nr 7 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Systemu
Zarzadzania Ruchem punkt 3.1.10.9.:
Zamawiajacy w punkcie opisuje sposob prezentacji informacji o warunkach
ruchu na portalu internetowym. Dla prezentacji nat¢zen ruchu, predkosci, strat
czasu Zamawiajacy wymaga podzialu na 5 klas. Naszym zdaniem takie
rozwiazanie begdzie nieczytelne dla uzytkownikéw, dlatego proponujemy
zmieni¢ wymaganie na co najmniej 3 kategorie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmieni tresci zapisow SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 134. Pytanie do Zalacznika nr 7 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Systemu
Zarzadzania Ruchem punkt 3.1.12.1.3:
Czy wymog instalacji bazy GIS w calosci na serwerach w kazdym Centrum
oznacza, ze jedna z baz danych np. w Gdyni bedzie glowna a druga w Gdansku
bedzie zapasowa?
Jezeli nie to prosimy podaé, jakie sa oczekiwania Zamawiajacego?

INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEISKA
& | SRODOWISKO ROZWOJU REGIONALNEGO

NARCDOWA STRATEGLA SPOINDSCI




Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga aby obie bazy GIS pracowaly rownolegle.

Pytanie nr 135. W Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej dla Modernizacji Sygnalizacji
Swietlnych STWIORB/SST-S
W punkcie 2.7 Zamawiajacy wymaga zastosowania sygnalizatorow na
napigcie zasilajace 42V.
Czy wymaganie dotyczy takze istniejacych skrzyzowan z sygnalizatorami na
napigcie 230V? Jezeli tak to czy trzeba wszystkie sygnalizatory takze na
skrzyzowaniach bez modernizacji wymieni¢ na sygnalizatory na 42V 1
zastosowa¢ odpowiednie sterowniki sygnalizacji? Czy Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie sygnalizatorow na 40V lub 48V — jak dla sterownika
sygnalizacji $wietlnej — punkt 2.9?

Odpowiedz: Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ sygnalizatory LED ze $ciemnianiem,
zasilane napigeciem 230V,
Zamawiajacy modyfikuje zapisy SIWZ w tym zakresie 1 zmienia wymaganie
dotyczace napigcia zasilania wszystkich sygnalizatorow: w miejsce 42V
wpisuje 230V.

Pytanie nr 136. W zalaczniku nr 15 do SIWZ Zamawiajacy napisal, ze wymagania zawarte
w punkcie IV zalacznika dotycza takze okresu od odbioru technicznego do
odbioru koncowego wlasciwego etapu robdt. Prosimy o dokladne
sprecyzowanie jakich urzadzen sygnalizacji swietlnej wymagania z punktu IV
dotycza dla okresu od odbioru technicznego do odbioru koncowego
wlasciwego etapu robot.

Odpowiedz: Wymagania z pkt. IV dotycza urzadzen wymienionych w pkt. II 1 zalacznika
nr 15 do SIWZ.

Pytanie nr 137. Prosimy o podanie ile stacji roboczych oraz licencji na poszczegolne
systemy 1 programy nalezy dostarczy¢ dla kazdego Centrum Zarzadzania
Ruchem.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze wymagania dotyczace licencji na oprogramowanie
zamieszczono w zalaczniku nr 21 do SIWZ. Liczbe stacji roboczych okreslono
w PFU dla etapu I, II i III oraz w zataczonej dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 138. Czy dla kazdego Centrum Zarzadzania Ruchem ma zosta¢ zainstalowany
niezalezny Systemu Nadzoru Wizyjnego ?
Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zalaczona dokumentacja projektowg w
kazdym centrum nalezy zainstalowa¢ odrgbny system nadzoru wizyjnego.

Pytanie nr 139. Czy wszystkie obraz z kamer Systemu Nadzoru Wizyjnego podiaczone do
Centrum Zarzadzania w Gdyni 1 Gdansku maja by¢ dostepne dla wszystkich
operatoréw systemu (w Gdansku, Gdyni i Sopocie)?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze system nadzoru wizyjnego nalezy wykonac
zgodnie z zalaczong dokumentacjg projektowa w ktorej zastosowano
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rozwigzania umozliwiajace dostep i sterowanie kamerami podiaczonymi do
jednego centrum ze stanowisk operatorskich drugiego centrum.

Pytanie nr 140. Zal. 7 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Systemu Zarzadzania Ruchem
punkt 8.1.2.2. Czy Zamawiajacy ma zgod¢ od wiascicieli wszystkich
parkingdéw przewidzianych do monitorowania na instalacj¢ kamer
monitoringu wizyjnego?

Odpowiedz: Zamawiajacy dostarczy odpowiednie dokumenty na etapie realizacji
przedmiotu zamowienia.

Pytanie nr 141. Zal 7 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Systemu Zarzadzania Ruchem
punkt 8.2.1.1. Czy Zamawiajacy ma zgode¢e od wlascicieli wszystkich
parkingow przewidzianych do monitorowania na instalacj¢ urzadzen
zliczajacych zajetosé parkingu?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dostarczy odpowiednie dokumenty na etapie realizacji
przedmiotu zamowienia.

Pytanie nr 142. Zal 7 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Systemu Zarzadzania Ruchem
punkt 11.2. Czy do wszystkich komputeréw pokladowych w pojazdach
komunikacji publicznej w Gdansku i Gdyni nalezy podlaczy¢ impuls z
hodometru pojazdu (licznika drogi)?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze impuls z hodometru pojazdu nalezy podlaczy¢ do
wszystkich pojazdow.

Pytanie nr 143. Zal 7 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Systemu Zarzadzania Ruchem
punkt 11.3.1.2.Kto 1 w jakim okresie poniesie koszty dzierzawy lacza
komunikacyjnego dla polaczenia tunelowego do sieci operatora GSM oraz
samej transmisji danych w ramach sieci GSM ?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze wszelkie koszty transmisji danych w okresie do
odbioru ostatecznego poniesie Wykonawca.

Pytanie nr 144. Czy Zamawiajacy wymaga aby urzadzenia pomiarowe do rejestracji
przekroczenia predkosci chwilowej i odcinkowej posiadaly Zatwierdzenie
Typu z Gtownego Urzedu Miar w Warszawie na czas zlozenia oferty?

Odpowiedz: Wszystkie certyfikaty, dopuszczenia, $wiadectwa, zatwierdzenia typu dla
proponowanych urzadzen i materialbw Wykonawca bedzie zobowigzany
przedstawi¢ Nadzorowi/Zamawiajacemu na etapie realizacji przed ich
wbudowaniem/montazem .

Pytanie nr 145. Czy Zamawiajacy dopuszcza rejestrator przejazdu na czerwonym S$wietle,
ktéry jednocze$nie moze pelni¢ funkcje rejestratora przekroczenia predkosci
chwilowej, z wykorzystaniem petli indukcyjnych zainstalowanych w jezdni,
zatwierdzone przez Glowny Urzad Miar w Warszawie?
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Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wymienionego rozwigzania pod

warunkiem spelnienia wymagan Specyfikacji Technicznych oraz dostarczenia
dokumentéw wymienionych w SIWZ pkt. 3.7 ppkt 10).

Pytanie nr 146. Czy Zamawiajacy dopuszcza urzadzenia pomiarowe wyposazone w kamerg

Odpowiedz

Pytanie nr

Odpowiedz:

Pytanie nr

Odpowiedz:

wysokiej rozdzielczodci bez mechanizmu automatycznego rozpoznawania
numeru tablicy rejestracyjnej? Z zebranych doswiadczen uwazamy iz czytanie
tablic rejestracyjnych sprawdza si¢ najlepiej w zewngtrznym oprogramowaniu
back office, w ktérym zaimplementowanych jest kilka niezaleznych
protokotow ANPR, ktére sprawdzaja zarejestrowang tablic¢ rejestracyjng
pojazdu.

: Zamawiajacy wymaga zastosowania przetwarzania ANPR w miejscu lokalizacji

kamery zgodnie z zalaczong dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Zamawiajacy nie dopuszcza rozwiazania
polegajacego na zastosowaniu centralnego przetwarzania obrazéw w celu
rozpoznania numeru rejestracyjnego.

147. Czy Zamawiajacy jest $wiadom iz w Polsce na tg chwile nie istnieja

urzgdzenia pomiarowe ktore jednoczesmie realizuja pomiary predkosci
chwilowej, pomiary predkosci $redniej na danym odcinku i rejestrujace
wykroczenia niestosowania si¢ do sygnalizacji $wietlnej?
Czy Zamawiajacy dopuszcza urzadzenie pomiarowe, ktére ma mozliwosé
rejestrowania tylko predkosci chwilowej oraz wykroczen na czerwonym
swietle, a pomiar predkosci odcinkowej bedzie realizowalo inne niezalezne
urzadzenie pomiarowe?

W pkt. 3.7 ppkt 8) SIWZ Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie jednego
urzadzenia realizujacego wymienione funkcje. Zamawiajacy dopuszcza takze
zastosowanie rozwigzania w ktorym poszczegdlne funkcje sa realizowane
przez odrgbne urzadzenia.

148. Czy Zamawiajacy dopuszcza aby urzadzenie pomiarowe do rejestracji
predkosci 1 wykroczen niestosowania sie do znakdéw sygnalizacji $wietlnej
bylo zainstalowane na konstrukcji wsporczej na poboczu drogi z mozliwoscig
kontrolowania do 4 paséw ruchu?

Zamawiajacy dopuszcza wymienione w pytaniu rozwigzanie pod warunkiem
spetnienia wymagan Specyfikacji Technicznych w tym zakresie.

Pytanie nr 149 :Pytanie do § 4 projektu umowy: Kary umowne

)

g

w zwiazku z zastrzezeniem kar za opdznienie, czy zamawiajacy potwierdza, ze
kary beda naliczane w przypadku przekroczenia terminow (opOznien, za ktdre
wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; wykonawca zwraca uwagge, ze opOznienie
to kazde przekroczenie terminu; zastrzezenie tak rozbudowanego katalogu kar w
tym karanie wielokrotnie za to samo jest bardzo powaznym ryzykiem dla
wykonawcy, dodatkowo w przypadku gdyby zamawiajacy zamierzal naliczad
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kary za kazde opdznienie tj. nawet takie za ktére wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci

2) na zasadzie rownosci stron wykonawca wnosi o wprowadzenie dla wykonawcy
kary na wypadek odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci w wys. 15% wynagrodzenia umownego brutto 1
zastrzezenie  dochodzenia  odszkodowania przewyzszajacego — wysokos¢
zastrzezonej kary;

3) kara zastrzezona w § 14 ust. 11, jest karg niewspoimiernie wysoka zaréwno do
wartos$ci zamoOwienia jak i rodzaju naruszenia; wykonawca wnosi 0 zmniejszenie
wysokosci tej kary, ktora stanowi nieuzasadniona 1 razaco wygorowana
dolegliwosé.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza , ze kary bedg naliczane z tytulu opdznienia oraz
informuje, Zze nie wprowadzi wnioskowanych modyfikacji zapisow § 14. Kara
zastrzezona w § 14 ust. 11 w ocenie Zamawiajgcego nie stanowi razacej i
wygorowane] kary zwazywszy na rodzaj przedmiotu zamowienia oraz na fakt
dofinansowania ze $rodkéw UE, ktére Zamawiajacy zobowigzany bedzie
zwréci¢ w przypadku nieosiagnigcia zaktadanych efektow.

Pytanie nr 150: Pytanie do § 16 projektu umowy:
W ust. 2 § 16 jest odwolanie do ust. 3 a powinno by¢ do ust. 4 § 16 — chodzi i
wskazanie wysokosci zabezpieczenia dla poszczegoélnych Gmin — Miast
Tréjmiasta.

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje zapisy projektu umowy stanowiacego zatgcznik nr 4
do SIWZ w ten sposob, ze w §16 ust. 2 w zdaniu pierwszym zastgpuje si¢ cyfre
37 cyfra ,,47.

Pytanie nr151 :Pytanie do § 16 projektu umowy:
W ust. 7 § 16 jest mowa o usunigciu wad 1 usterek jako mozliwosci skorzystania
z ustanowionego zabezpieczenia w celu rozliczenia wykonawstwa zastepczego
zaangazowanego do ich wusuwania. Wykonawca zwraca uwage, ze
zabezpieczenie, zgodnie z ustawa PZP ma zaspokajaé¢ roszczenia z tytulu po
pierwsze wylacznie rgkojmi (co dotyczy rowniez zapisu w ust. 5 § 16) i nadto za
wady, a nie usterki. Wnosimy o odpowiednia zmiane.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany.

Pytanie nr 152 :Pytanie do § 16 projektu umowy:
W ust. 8 Zamawiajacy przewidzial procedur¢ przedluzenia zabezpieczenia, w
razie niezakonczenia robdt budowlanych w terminie umownych lub przediuzenia
procedury odbiorowej. W ocenie wykonawcy sam fakt przedtuzenia procedury
odbiorowej lub niezakonczenie robot budowlanych nie powinien byé podstawa
do zadania wydluzenia zabezpieczenia, jezeli zaréwno niezakonczenie tych
robot jak i przedtuzanie si¢ procedury odbiorowej jest nastgpstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci. Wykonawca wnosi o
dodanie w ust. 8 cz¢sci zdania po stlowach ‘procedury odbiorowej” w brzmieniu:
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‘... z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, ....” i dalej bez
zmian.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany.

Pytanie nr 153:Pytanie do § 16 projektu umowy:
Wykonawca zwraca uwage, ze zasady zwrotu, czy tez obowigzywania
zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 16 umowy, nie s skorelowane z terminami
obowigzywania rgkojmi (ktory zgodnie z § 15 ust. 2 jest rowny okresowi
gwarancji), ktora biegnie od dnia odbioru kazdego z poszczegolnych etapow i do
tego terminu wykonawca powinien zapewnia¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wys. 70% a nie od odbioru ostatecznego czyli wszystkich
etapéw. Wykonawca wnosi o zmiang w kazdym z punktow ust. 6, w ppkt. B)
ostatniej czesci zdania w brzmieniu ‘w terminie 30 po odbiorze ostatecznym robot
Wykonawcy’ na zdanie w brzmieniu ,,w terminie 30 dni po odbiorze kazdego
etapu robot, w wysokosci proporcjonalnej do wartosci robot danego etapu.”

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany oraz wyjasnia, 1z
przedmiotowy zapis oznacza, iz potwierdzeniem faktu zakonczenia realizacji
calego zakresu przedmiotu zaméwienia jest dopiero odbidr ostateczny.

Pytanie nr154 :Pytanie do § 18 ust. 2 projektu umowy:
Wykonawca wskazuje na prawdopodobnie pomylke, jaka znalazla si¢ w § 198 ust.
2 pkt3) umowy, tj. zobowiazanie do naprawienia Zamawiajacemu szkody
spowodowanej przerwaniem robot, poprzez zaplate kary umownej, w razie
odstapienia od umowy przez Wykonawcge. Wykonawca zwraca uwagg, zZe
odstgpienic od umowy przez niego moze by¢é wylacznie nastgpstwem
okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosci ponosi Zamawiajacy, zatem
wprowadzenie kary za spowodowanie szkody spowodowanej przerwaniem robot i
to w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego, ma de facto zniechgcic¢
Wykonawce do takiego odstapienia. Z uwagi na powyzsze, a takze na dosé
specyficzna konstrukcje tej kary wykonawca wnosi o wyjasnienie wspomnianej
klauzuli tj. czy Zamawiajacy bedzie naliczal Wykonawcy kare w przypadku
wystapienia szkody.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze zapisy § 18 ust. 2 projektu umowy sa prawidlowe

oraz, ze kary zostana naliczone w przypadku wyrzadzenia szkody przez wykonawce.

Pytanie nr155 :Pytanie do § 18 ust. 3 projektu umowy:
Z uwagi na zastrzezenie prawa wypowiedzenia umowy przez Zamawiajgcego na
wypadek nie dotrzymania terminéw przez Wykonawce, w tym z prawem do
naliczenia kary umowne w wys. 15% wynagrodzenia umownego brutto,
Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie, czy skorzystanie z zastrzezonych uprawnien
nastapi w kazdym przypadku niedotrzymania terminu realizacji czy tylko w takim
przypadku jego niedotrzymania, ktore jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢? W  przypadku tego projektu,
niedotrzymanie terminu moze nastapi¢ z wielu przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, a lezacych np. po stronie urzedow wydajacych odpowiednie decyzje
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administracyjne; Jezeli Zamawiajacy zamierza skorzysta¢ z tego uprawnieni w
kazdym przypadku niedotrzymania terminu (niezaleznie do przyczynienia si¢
Wykonawcy) wnosimy o wyjasnienie tak daleko posunigtego i niewspotmiernego
do zagrozenia, zabezpieczenia zamawiajacego; w przeciwnym razie wykonawca
wnosi o dodanie w ust. 3 po stowach ‘w realizacji; czg¢sci zdania w brzmieniu:
we-e. 1 terminéw realizacji, z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, ...”.
Nadto wykonawca zwraca uwage, ze w tym przypadku jednostronnym sposobem
rozwigzania umowy nie jest wypowiedzenie tylko odstapienie od niej.
Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze zapis § 18 ust. 3 projektu umowy jest prawidlowy i
nie wprowadzi wnioskowanej modyfikacji. Jednakze Zamawiajacy wyjasnia, iz w
§ 19 projektu umowy przewidziano przyczyny i okolicznosci wprowadzenia zmian
do zawartej umowy.

Pytanie nr156:Pytanie do § 18 ust. 4 projektu umowy:
Wykonawca wnosi o wprowadzenie, na zasadzie rownosci stron prawa
Wykonawey do jednostronnego podpisania protokotu inwentaryzacji po
odstapieniu  od umowy. Prawo to zostalo zastrzezone wylacznie dla
Zamawiajacego a powinno by¢ dla obu stron, gdyz Zamawiajacy rowniez moze
uchylac¢ si¢ od podpisania takiego protokotu. Wykonawca nadto wnosi o dopisanie
w ust. 4 przed stowem ‘odmowy’ wpisanie stowa ‘nieuzasadnionej’. Wykonawca
powinien mie¢ prawo odmoéwié¢ podpisania protokotu, jezeli ten bedzie zawieral
tresci, z ktorymi Wykonawca nie bedzie si¢ zgadzal. Prawo do jednostronnego
sporzadzenia protokotu powinno by¢ nastgpstwem nieuzasadnionej odmowy jego
podpisania a nie odmowy w kazdym przypadku. W tym przypadku méwimy o
protokole, ktory bedzie podstawa rozliczen migdzy stronami po odstapieniu, zatem
wykonawcy powinno takie prawo przystugiwac.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany. Sporzadzenie protokotu
lezy réwniez w interesie wykonawcy, ktory wedle wyboru, moze w tym protokole
zawrze¢ stosowne uwagi.

Pytanie nr 157Pytanie do § 19 projektu umowy:
W zwiazku z przewidzianym w § 19 ust. 2 katalogiem okoliczno$ci uzasadniajacych
wprowadzenie zmian do Umowy, wykonawca wnosi o wyjasnienie:
- czy Zamawiajacy potwierdza, ze spelnienie warunkow dla wprowadzenia takiej
zmiany, bedzie wystarczajaca podstawa do zadania wprowadzenia takiej zmiany?
1) W zakresie okolicznosci opisanych w § 19 ust. 2 pkt. 2) tj. mozliwosci
przesunigcia terminu realizacji robdt i zgloszenia gotowosci do odbioru etapu I —
warunkiem zmiany terminu jest, aby byla zawiniona przez Zamawiajacego;
Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie, co w sytuacji, gdy zmiana ta bedzie niezawiniona
przez Zamawiajacego a przez podmiot trzeci? Czy w takim przypadku mozliwosci
zmiany terminu nie bedzie?
2) w jakiej formie Zamawiajacy zamierza odstapi¢ od realizacji czgéci zamowienia,
o ktorej mowa w § 19 ust. 2 pkt. 4)? Wykonawca wnosi o wyjasnienie
sformulowania, bedacego zgodnie z tym punktem podstawg ograniczenia zakresu
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przedmiotu umowy tj. ‘obiektywnych okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie
uwzglednil na etapie przygotowania postgpowania, a ktore powoduja, ze wykonanie
przedmiotu zamoOwienia bez ograniczenia zakresu robot powodowaloby dla
Zamawiajacego niekorzystne skutki z uwagi n a zamierzony cel realizacji
przedmiotu zamodwienia i zwigzane z tym racjonalne wydatkowanie Srodkow
publicznych’? W ocenie Wykonawcy, uprawnienie Zamawiajacego zastrzezone w §
19 ust. 2 pkt. 4) jest niezgodne z przepisami ustawy prawo zamowien publicznych;
rezygnacja czy odstapienia od umowy w czesci moze by¢ uzasadnione wylacznie
interesem publicznym a nie interesem Zamawiajacego. Wskazuje na to art. 145
ustawy; prawo to, bedace i tak wylomem do zasady rownosci stron, zostalo jednakze
wprowadzone ustawg ale nie moze by¢ stosowane dowolnie tylko po spelnieniu
tacznie wielu warunkow, ktorych zamawiajacy w pkt. 4) nie zawarl. Przestankami,
ktore musza zaistnie¢ aby moc stosowac art. 145 ustawy sa migdzy innymi:

- zmiana okolicznosci istniejacych przy podpisywaniu umowy,

- istotnos¢ tej zmiany,

- brak interesu publicznego w wykonaniu umowy,

- brak mozliwosci przewidzenia tych wszystkich okolicznosci w chwili zawierania
Umowy.

Nie jest zatem, mozliwe odstapienie od umowy na podstawie art. 145 ust. 1, jezeli
realizacja umowy nie lezy w interesie publicznym, ale okolicznosci te istnialy juz w
chwili podpisywania umowy. Tymczasem Zamawiajacy wskazuje jedynie na
wystapienie obiektywnych okolicznodci, ktérych Zamawiajacy ‘nie uwzglednil na
etapie przygotowania postgpowania’.

Z uwagi na powyzsze zarzuty, w ocenie wykonawcy pkt. 4) ust. 2 § 19 — powinien
zosta¢ wykreslony z umowy, gdyz pozostaje w sprzecznosci z przepisami ustawy
prawo zamowien publicznych.

3) Wykonawca zwraca uwage, ze w katalogu okolicznosci bedacych podstawa do
zmiany brak jest mozliwosci podwyzszenia wynagrodzenia w razie zmian stawek
podatku VAT (a jedynie jego obnizZenie). Brak ten pozornie tylko lezy w interesie
Zamawiajacego, gdyz w S$wietle braku takiej mozliwosci wykonawcy beda
kalkulowali w cenie rowniez ryzyko podwyzki VAT, ktéra w nastgpnych latach
realizacji projektu moze, ale nie musi nastapi¢. W efekcie bedzie to prowadzito do
podwyzszenia cen ofertowy o niekonieczne adekwatne ryzyka. Wprowadzenie
mozliwosdci podwyzszenia wynagrodzenia, w razie podwyzszenia stawek podatku
VAT powodowaloby podwyzszenie tego wynagrodzenia jedynie w przypadku
realnego, a nie tylko prognozowanego, wzrostu tego podatku. Wykonawca wnosi o
wprowadzenie mozliwosci takiej zmiany;

4) W Kkatalogu zmian w § 19 brak jest rowniez ogolnego sformutowania dotyczacego
zmian prawa czy wystapienia innych okolicznosci, ktére uzasadnialyby mozliwos¢
(w $wietle przepisu art. 144 ustawy) i czgsto rowniez konieczno$¢ wprowadzenia
zmiany do umowy. Biorac pod uwage iz realizacja umowy ma charakter
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dlugoterminowy, brak takich zapiséw powoduje duza niepewno$¢ co do skutkéw
takich zmian w przysztosci, ktorych nie dalo si¢ przewidzie¢ a mogly mie¢ wplyw
nie tylko na termin realizacji ale na inne kwestie wynikajace z umowy np.
wysokos$ci  wynagrodzenia czy obowiazki Wykonawcy 1 Zamawiajacego.
Wykonawca wnosi o odpowiedz czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia takiej klauzuli a jezeli nie to o wyjasnienie braku takich postanowien.

Z uwagi na wymogi korporacyjne obowigzujace u Wykonawcy, ktore przewiduja
koniecznos$¢ wprowadzania limitow zaréwno kar umownych jak i odpowiedzialnosci
odszkodowawczej a takze z uwagi na to, ze brak takich klauzul znacznie podnosi
koszty realizacji inwestycji z uwagi na konieczno$¢ skalkulowania tych ryzyk w
cenie, wnosimy o rozwazenie wprowadzenia limitu odpowiedzialno$ci wykonawcy
w odniesieniu do wszelkich szkod, jakie moga powsta¢ w zwiazku z realizacja
umowy, na poziomie procentowo okreslonej stawki w odniesieniu do wartosci
wynagrodzenia netto Proponujemy wprowadzenie nastepujacej klauzuli:

»Laczna odpowiedzialno§¢ Wykonawcy bedaca w zwigzku lub wynikajaca z
niniejszej Umowy niezaleznie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia (w
tym w szczegdlnosci z tytulu odpowiedzialnosci deliktowej, kontraktowej, kar
umownych, zastgpczego wykonania itp.), ograniczona jest do .....% wynagrodzenia
netto. Przy tym, Wykonawca bedzie odpowiadal wylacznie za bezposrednie straty,
w  szczegOlnosci wylaczona jest odpowiedzialnos¢ Wykonawey za szkody
posrednie, nastgpcze, incydentalne, nastgpstwa przerw w pracy, koszty odsetek lub
inne koszty finansowe, utrat¢ informacji i danych; odszkodowania, kary lub inne
$wiadczenia placone przez Zamawiajacego osobom trzecim. Powyzsze ograniczenie
odpowiedzialnosci nie dotyczy sytuacji, gdy zgodnie 2z bezwzglednie
obowigzujacymi przepisami prawa odpowiedzialnosci ograniczy¢ nie mozna, w tym,
gdy szkoda zostala wyrzadzona z winy umyslnej.”

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wprowadzi proponowanych zmian do projektu umowy.
Zamawiajacy wyjasnia, ze realizujgc zamowienie jako podmiot publiczno-prawny
reprezentuje wylacznie interes publiczny. Zamawiajacy potwierdza, ze spelnienie
warunkow wprowadzenia zmian do umowy bedzie stanowilo uzasadnienie do
stosowania zapiséw § 19. Niniejszy paragraf zawiera pelny katalog okolicznosci
wprowadzenia zamian do umowy, ktory nie moze by¢ swobodnie rozszerzany
migdzy innymi z uwagi na dofinansowanie ze S$rodkow UE. Zamawiajacy w
obecnym stanie prawnym nie przewiduje zmiany wynagrodzenia z tytulu wzrostu
stawki podatku VAT. Ograniczenie wysokosci naleznych kar umownych zostalo
przewidziane w § 14 ust 2. Ponadto Zamawiajacy informuje odno$nie ograniczenia
zakresu przedmiotu umowy, ze w przypadku zaistnienia okoliczno$ciach
wskazanych w § 19, zmiana taka nastapi w formie aneksu do umowy.

Pytanie nr 158:Pytanie do § 10 ust. 26 pkt. 1 projektu umowy:
Tres¢ § 10 ust. 26 pkt. 1 projektu umowy stanowi, ze: ,,1) ubezpieczenie od
zniszczenia wszelkiej wlasnosci  prywatnej, spowodowanej dziataniem lub
niedopatrzeniem WYKONAWCY”
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Wnosimy o wykreslenie "wszelkiej".
Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokona wnioskowanej zmiany projektu umowy.

Pytanie nr 159. W paragrafie 14 ust.2 Umowy Zamawiajacy napisal
,Sume wysokosci naliczonych WYKONAWCY kar umownych wymienionych w
niniejszym paragrafie, strony ograniczajq do wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 z wyjqgtkiem kar wymienionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu w punktach 13 i 14 oraz w punkcie 6 w zakresie opdZnienia w usunigciu
wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji”
Punkt 6 (paragrafu 14, ust.1) nie odnosi si¢ do ,,opdzZnienia w usuni¢ciu wad i
usterek ujawnionych w okresie gwarancji”
W zwiazku z powyzszym prosimy o sprostowanie, ktory paragraf/ ustgp/ punkt miat
na mysli Zamawiajacy?

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje zapisy projektu umowy stanowiacego zalacznik nr 4
do SIWZ w ten sposdb, ze w §14 ust. 2 zastepuje si¢ cyfre ,,6” cyfra ,,57.

Pytanie nr 160. Prosimy o skorygowanie odwotania w §14 ust. 1 punkt 11 projektu umowy,
ktore odsyta do tego samego punktu 11.
Odpowiedz: Odpowiedz jak na pytanie 114

Pytanie nr 161. Prosimy o skorygowanie odwolania w §14 ust. 2 projektu umowy, ktore
odsyla do §14 ust. 1 punkt 13, 141 6. W §14 ust. 1 projektu umowy nie punktu 14.
Uprzejmie prosimy o wyjasnienie przyczyny wylaczenie niektérych kar umownych
z limitu kar umownych.

Odpowiedz: Odpowiedz jak na pytania nr 28 i 158. Wylaczenie kar umownych naliczanych
wykonawcy w okresie rgkojmi i gwarancji z limitu kar umownych okreslonych w
§14 ust. 2 ma stuzy¢ dyscyplinowaniu wykonawcy w terminowym usuwaniu wad i
usterek.

I. Zamawiajacy modyfikuje tres¢ zalgcznika nr 9b do SIWZ tj. Programu funkcjonalno —
uzytkowego dla etapu IV w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia w pkt 2.2.1 Budowa kanalizacji
teletechnicznej na odcinkach ulic na terenie Gdarska na str. 5 wykresla si¢ zdanie:

»al. Armii Krajowej od Chatubinskiego do ul. Kalinowej” , w miejsce ktorego wpisuje si¢
nowe w brzmieniu:

»al. Armii Krajowej od Chalubinskiego do ul. Jabloniowej™.
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II. Zamawiajacy modyfikuje tres¢ zalacznika nr 8 do SIWZ tj. Specyfikacji Technicznych
STWIORB/SST-S dla Gdyni, Sopotu oraz Gdanska na str. 7 w ust. 2.7 Sygnalizatory,
wykresla si¢ zdanie:

»hapiecie zasilajace obwody zewnetrzne powinno wynosi¢ 42 V”,  w miejsce ktorego
wpisuje si¢ nowe w brzmieniu:

,»hapigcie zasilajace obwody zewngtrzne powinno wynosic¢ 230 V.

Niniejsze pismo stanowi integralng czesé Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
i nie modyfikuje jej tresci w sposéb wymagajacy dodatkowego czasu na wprowadzanie
zmian w ofercie.

k/o
Ul a/a
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