

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 000 000 € na wykonanie robót budowlanych pn.:
„Budowa ogrodzenia dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo Sp. z o.o.”.

Pytanie 10 Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert dotyczących przetargu na:
„Budowa ogrodzenia dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Sp. z o.o.”
Powyższa prośba podyktowana jest faktem konieczności weryfikacji naszej oferty i oszacowania nowych kosztów, związanych ze zmianami jakie zaistniały po odpowiedziach na liczne pytania zainteresowanych. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 06.06.2011 roku.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę terminu składania ofert zgodnie z modyfikacją zawartą w poniższym piśmie.

Pytanie 11 Jako potencjalny oferent w ww. przetargu zwracamy się do Państwa z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 06.06.2012 r. w związku z wprowadzeniem zmian w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę terminu składania ofert zgodnie z modyfikacją zawartą w poniższym piśmie.

Zamawiający:

1. Przedłuża termin składania ofert oraz wniesienia wadium do dnia 06.06.2012r do godz. 11⁰⁰.
2. Ustala termin otwarcia ofert na dzień 06.06.2012r, godz. 12⁰⁰.

Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PL Gdynia-Kosakowo Spz o.o.
Prezes Zarządu
Janusz Stępczyński
Janusz Stępczyński