



nr sprawy 13/2012

Gdynia, dnia 30.10.2012r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości do 400 000 € na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo– kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nawierzchni lotniskowych”

Zamawiający modyfikuje zapisy siwz w następujący sposób w załączniku nr 4 projekt umowy:

1. §1 ust. 2 pkt 2), otrzymuje brzmienie:

„Etap II:

- a) wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego Koncepcji.
- b) Opracowanie:
 - technologii ruchu statków powietrznych, pojazdów oraz pieszych,
 - **technologii odladzania statków powietrznych w oparciu o decyzję środowiskową stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ,**
 - metodyki zabezpieczenia projektowanej nawierzchni przed degradacją.
- c) Projekt organizacji ruchu statków powietrznych na czas wykonywania robót;
- d) uzyskanie kompletu uzgodnień i wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia Zamawiającemu pozwolenia na budowę wraz z kompletem dokumentacji oraz złożenie tego wniosku w imieniu Zamawiającego, celem uzyskania ww. decyzji administracyjnej. Przed złożeniem we właściwym organie administracji publicznej wniosku o pozwolenie na budowę, **Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji opracowanej dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami §9 umowy.**”

2. §11 ust. 4, otrzymuje brzmienie:

„Oferta, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.”

W związku z powyższą modyfikacją zmianie ulega załącznik 4 do siwz.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

[Podpis]