



Gdynia-Kosakowo
PORT LOTNICZY

nr sprawy 13/2012

Gdynia, dnia 12.11.2012r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości do 400 000 € na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo– kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nawierzchni lotniskowych”

Pytanie 38 Szanowni Państwo, w związku dużą ilością zadanych pytań przez potencjalnych wykonawców oraz udzielonych odpowiedzi przez Zamawiającego, stawiając sobie za cel rzetelne przygotowanie oferty przetargowej, zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni do dnia 20.11.2012 r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni do dnia 20.11.2012 r.

Jednocześnie Zamawiający:

1. Przedłuża termin składania ofert oraz wniesienia wadium do dnia **16.11.2012r** do godz. 11⁰⁰.
2. Ustala termin otwarcia ofert na dzień **16.11.2012r** godz. 12⁰⁰.
3. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pl. Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Janusz Stępczyński
Janusz Stępczyński