



URZĄD MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon (centrala): 58-66-88-000; fax: 58-62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

MBI.271.7.2016.EB

Gdynia, dnia 28.11.2016 r.

04/3082

INFORMACJA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 17 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”

Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 28.11.2016 r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert, przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 17 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.

Zgodnie z ustawą PZP art. 86 ust. 3 oraz Zamawiający informuję, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia, tj.: **2 024 205,70** zł brutto, w tym:

Lp.	Nazwa zadania	wartość zamówienia (netto)	Wartość zamówienia (brutto - 23%VAT)
A.	CZĘŚĆ I		
	Suma CZĘŚCI I (Etap 1 - 3)	427 133,53	525 374,24
	Suma CZĘŚCI I (Etap 4)	42 713,35	52 537,42
	WARTOŚĆ CZĘŚCI	469 846,88	577 911,66
B.	CZĘŚĆ II		
	Suma CZĘŚCI II (Etap 1 - 3)	335 120,56	412 198,30
	Suma CZĘŚCI II (Etap 4)	33 512,06	41 219,83
	WARTOŚĆ CZĘŚCI	368 632,62	453 418,13
C.	CZĘŚĆ III		
	Suma CZĘŚCI III (Etap 1 - 3)	378 854,98	465 991,62
	Suma CZĘŚCI III (Etap 4)	37 885,50	46 599,17
	WARTOŚĆ CZĘŚCI	416 740,48	512 590,79
D.	CZĘŚĆ IV		
	Suma CZĘŚCI IV (Etap 1 - 3)	354 977,92	436 622,84
	Suma CZĘŚCI IV (Etap 4)	35 497,79	43 662,28
	WARTOŚĆ CZĘŚCI	390 475,71	480 285,12
	WARTOŚĆ Zamówienia podstawowego (Etap 1 - 3) CZĘŚĆ I - IV	1 496 086,99 zł	1 840 187,00 zł
	WARTOŚĆ Nadzoru Autorskiego (Etap 4) CZĘŚĆ I - IV	149 608,70 zł	184 018,70 zł
	WARTOŚĆ Zamówień podstawowego wraz z Nadzorem Autorskim CZĘŚĆ I - IV	1 645 695,69 zł	2 024 205,70 zł

Do Zamawiającego, wpłynęło siedem ofert w terminie wskazanym w Rozdziale XIII. 3) SIWZ, zgodnie z poniższym zestawieniem.

	OFERTA NR 1	OFERTA NR 2	OFERTA NR 3	OFERTA NR 4	OFERTA NR 5	OFERTA NR 6	OFERTA NR 7
KRYTERIUM	ModernEko Wojciech Świerczyński ul. Piętnuskińskiego 12 lok. 9 42-207 Częstochowa	Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o. ul. Zamieniecka 46 04-158 Warszawa	BIURO PROJEKTÓW EURO-INSTAL LESZEK KWIECIEN Os. Kolorowe 15/35 31-939 Kraków	P.H.U. Zp-Ekoprojekt Zbigniew Proskura ul. Władysławowska 41 84-120 Chłapowo	P.H.U TAROS Tadeusz Rostkowski ul. Długie Ogrody 4/44 80-765 Gdańsk	3MA Sp. z o.o. - Lider ul. Słowackiego 46/2 81-392 Gdynia Patryk Pniewski PP STUDIO ul. Świętojańska 79 lok.3 81-389 Gdynia	„MB-MAXI PROJEKT” Beata Starzyńska ul. Gnieźnińska 14 75-736 Koszalin
CZEŚĆ I							
Cena	239 235,00		360 267,00		223 122,00	492 000,00	
Długość okresu rękopini na prace projektowe	60 miesięcy		60 miesięcy		5 lat	60 miesięcy	
Termin wykonania dokumentacji projektowej	180		180 dni		210 dni	180 dni	
CZEŚĆ II							
Cena	239 235,00	676 918,20			232 531,50		487 080,00
Długość okresu rękopini na prace projektowe	60 miesięcy	60			5 lat		60 miesięcy
Termin wykonania dokumentacji projektowej	180	180			210 dni		180 dni
CZEŚĆ III							
Cena				258 300,00	272 814,00	455 100,00	599 010,00
Długość okresu rękopini na prace projektowe				48 miesięcy	5 lat	60 miesięcy	60 miesięcy
Termin wykonania dokumentacji projektowej				180 dni	210 dni	180 dni	180 dni

CZĘŚĆ IV

Cena	239 235,00				238 989,00	
Długość okresu rękojmi na prace projektowe	60 miesięcy				5 lat	
Termin wykonania dokumentacji projektowej	180				210 dni	

Wykonawcy wskazani w powyższej tabeli przyjęli warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

NACZELNIK WYDZIAŁU
 INŻYNIERÓW

 mgr inż. Beata Brzostowska